广西真诚工程咨询有限公司关于贺州市文化中心设计变更及续建工程（电影院、音乐厅、学术报告厅、会议室等8个功能厅建设）设计采购施工总承包中标结果公示
	项目名称
	贺州市文化中心设计变更及续建工程（电影院、音乐厅、学术报告厅、会议室等8个功能厅建设）
	项目编号
	HZZJZB2017工字21号

	建设单位
	贺州市城市建设投资开发有限公司（联系人：贝荣迪  联系电话：0774-3358607）

	招标类别
	委托招标
	招标方式
	公开招标

	招标代理机构
	广西真诚工程咨询有限公司（联系人：廖嘉  联系电话：0774-5137767）

	建设规模
	电影院、音乐厅、学术报告厅、会议室等8个功能厅装修工程。建筑面积约1440㎡。主要建设内容包括装修工程、给排水工程、强弱电工程、零星工程等相关配套基础设施建设。合同估算价：1747.20万元。

	开标时间
	2017年5月18日9时00分
	开标地点
	贺州市公共资源交易中心交易大厅1号厅

	公示开始时间
	2017年5月19日
	公示截止时间
	2017年5月24日

	预中标人
	评标委员会根据招标文件授权确定中标人为广西建林装饰工程有限责任公司、广西华景城建筑设计有限公司联合体

	中标候选人情况
	第一中标候选人
	单位名称
	广西建林装饰工程有限责任公司、广西华景城建筑设计有限公司联合体

	
	
	投标报价
	设计费的投标报价：67万元；施工费的投标报价：771万元；采购费的投标报价：907万元。

	
	
	工期
	项目设计工期为：合同签订后15日历天内出具方案设计文本，方案设计审批通过后15日历天内提交初步设计及概算文本，初步设计及概算文本审批通过后20日历天内提交施工图设计，施工图设计审查通过后10日历天内提交预算文本；审批过程中需修改完善的，7日历天内完成修改重新提交；施工、采购工期为：115日历天。

	
	
	质量等级
	设计要求的质量标准：符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查；

施工要求的质量标准：合格。

	
	
	项目总负责人
	程龙慧（注册编号：桂245060803210）

	
	
	项目设计负责人
	卿小华（证书编号：024500197）

	
	
	采购负责人
	于蕙菁（编号：0918734）

	
	
	项目经理
	颜显君（注册编号：桂245060803216；诚信卡号：043573）

	
	
	专职安全员
	陶邕涛（证书编号：桂建安C(2004)0000644；诚信卡号：043580）

	
	第二中标候选人
	单位名称
	广西三源装饰工程有限公司、广东中誉设计院有限公司联合体

	
	
	投标报价
	设计费的投标报价：63万元；施工费的投标报价：759万元；采购费的投标报价：907万元。

	
	
	工期
	项目设计工期为：合同签订后15日历天内出具方案设计文本，方案设计审批通过后15日历天内提交初步设计及概算文本，初步设计及概算文本审批通过后20日历天内提交施工图设计，施工图设计审查通过后10日历天内提交预算文本；审批过程中需修改完善的，7日历天内完成修改重新提交；施工、采购工期为：115日历天。

	
	
	质量等级
	设计要求的质量标准：符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查；

施工要求的质量标准：合格。

	
	
	项目总负责人
	蔡文斌（注册编号：桂245060803767）

	
	
	项目设计负责人
	梁智雄（证书编号：024401007）

	
	
	采购负责人
	香滑锋（编号：0802124）

	
	
	项目经理
	韦杰（注册编号：桂245070803771；诚信卡号：052719）

	
	
	专职安全员
	叶林（证书编号：桂建安C(2014)0002811；诚信卡号：096694）

	
	第三中标候选人
	单位名称
	广西呈美建筑装饰集团有限公司、广西方泽建筑设计有限责任公司联合体

	
	
	投标报价
	设计费的投标报价：66.5万元；施工费的投标报价：767万元；采购费的投标报价:907万元。

	
	
	工期
	项目设计工期为：合同签订后15日历天内出具方案设计文本，方案设计审批通过后15日历天内提交初步设计及概算文本，初步设计及概算文本审批通过后20日历天内提交施工图设计，施工图设计审查通过后10日历天内提交预算文本；审批过程中需修改完善的，7日历天内完成修改重新提交；施工、采购工期为：115日历天。

	
	
	质量等级
	设计要求的质量标准：符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查；

施工要求的质量标准：合格。

	
	
	项目总负责人
	陆锡才（注册编号：桂145101003068）

	
	
	项目设计负责人
	黄志诚（证书编号：134500401）

	
	
	采购负责人
	廖伟登（证书编号：0011133）

	
	
	项目经理
	李延佳（注册编号：桂245080806752；诚信卡号：007003）

	
	
	专职安全员
	覃志辉（证书编号：桂建安C(2014)0000195；诚信卡号：019889）

	被否决投标的投标人名称、否决原因及其依据
	广西英特装饰工程有限责任公司、广西中泽建筑设计有限公司联合体因拟投入本项目的项目负责人不具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，不满足招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1款要求，资格评审不合格，不予以进入下阶段评审。

	公示媒介
	中国采购与招标网、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西住房和城乡建设厅网及贺州市公共资源交易中心网

	质疑和投诉
	若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的，请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书，逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的，可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。

	投诉受理部门
	贺州市住房和城乡建设局
	投诉受理电话
	0774-5137818


招标人：贺州市城市建设投资开发有限公司（盖章）

 招标代理机构：广西真诚工程咨询有限公司（盖章）

2017年5月19日

